

工程名称： 呼伦贝尔市人民医院东院区院内彩钢库房

标段名称： 呼伦贝尔市人民医院东院区院内彩钢库房

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 68,901.61

（大写）： 陆万捌仟玖佰零壹元陆角壹分

编 制 人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼伦贝尔市人民医院东院区院内彩钢库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院东院区院内彩钢库房 标段：呼伦贝尔市人民医院东院区院内彩钢库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一		518.25	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费		360.93	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费		203.6	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		157.33	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		46.27	详见明细表E.3.2
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费		74.04	详见明细表E.3.2
1.6	01B001	工程定位复测费		27.76	详见明细表E.3.2
1.7	011601013001	二次搬运费		9.25	详见明细表E.3.2
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.11	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1					详见明细表E.3.2
本页小计				518.25	-
合 计				518.25	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院东院区院内彩钢库房

标段：呼伦贝尔市人民医院东院区院内彩钢库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工	200			详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	1841. 14			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	1790. 03			
合 计		3831. 17			-

增值税计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院东院区院内彩钢库房

第 1 页 共 1 页

[illegible]